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INTRODUCCIÓN 
 

Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú (OHLA) ha sido adjudicado por parte de la Autoridad 
ŘŜ ƭŀ wŜŎƻƴǎǘǊǳŎŎƛƽƴ Ŏƻƴ /ŀƳōƛƻ όŜƴ ŀŘŜƭŀƴǘŜ !w//ύ ŘŜƭ ǇǊƻȅŜŎǘƻ ŘŜƴƻƳƛƴŀŘƻ άaŜƧƻǊŀƳƛŜƴǘƻ ȅ 
Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo de Chulucanas Categoría II-1 del Distrito 
ŘŜ /ƘǳƭǳŎŀƴŀǎΣ tǊƻǾƛƴŎƛŀ ŘŜ aƻǊǊƻǇƽƴΣ 5ŜǇŀǊǘŀƳŜƴǘƻ ŘŜ tƛǳǊŀέ όŜƴ ŀŘŜƭŀƴǘŜ Ŝƭ bǳŜǾƻ IƻǎǇƛǘŀƭ 
de Chulucanas). Este proyecto se ejecuta bajo el marco del Gobierno a Gobierno (G2G), el contrato 
se encuentra conformado por contrato NEC (New Engineering Contrat), opción F, con 
financiamiento de la ARCC.  
 
De acuerdo con los plazos del Proyecto, este proceso de ejecución deberá realizarse bajo la 
modalidad fast-track, por lo cual el servicio de άSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE 
MADERA, CERRAJERÍA Y ACCESORIOSέ, será realizado bajo las indicaciones del presente 
documento (Términos de Referencia) y sus anexos. El término de referencia recoge los requisitos 
de la prestación de servicios en licitación, buscando establecer la escala de trabajo y la información 
necesaria.  
 
En base a estos antecedentes, nuestros términos de referencia solicitan cotizaciones a empresas 
especializadas, con experiencia en este tipo de trabajos y que puedan asumir el desarrollo del 
requerimiento sin contratiempos, con el equipo necesario.  
 
De acuerdo con los apartados descritos anteriormente se desarrollarán los siguientes aspectos: 
 
Á Descripción del proyecto.  
Á Alcances y descripción del servicio. 
Á Plan de trabajo.  
Á Condiciones técnicas para desarrollar del servicio. 
Á Presentación de propuesta económica. 
Á Condiciones contractuales. 
Á Requisitos y lineamientos de calidad, SSOMA y RRHH. 
Á Calendario de licitación. 
Á Puntuación técnica y económica.  
Á Anexos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE 
MADERA, CERRAJERÍA Y ACCESORIOS 

 

 

 

Página de   

 Página 8 de 46 Noviembre/ 2021 R00 

 

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

1.1. Ubicación 

 El proyecto a desarrollar se encuentra en el distrito de Chulucanas, provincia de Morropón 
departamento de Piura. 

El terreno se ubica a Latitud: -5.10300073°, Longitud: -80.17076507°, altitud 102 m.s.n.m., y 
está aproximadamente a 65 km en la cuidad de Piura. 

El terreno de proyecto cuenta con un área de 25, 116.10m², en el que se encuentra 
actualmente el Hospital que da servicios de Salud a la zona. 

El terreno se encuentra limitado de la siguiente manera: 

1. Por el Este (frente): 150.60 ml con la Avenida Perú. 
2. Por el Norte (derecha): 167.90 ml con la Calle S/N (hoy Calle Daniel Alcides Carrión). 
3. Por el Sur (izquierda): 167.55 ml con los lotes 9 (Educación 6) y 10 (Producción). 
4. Por el Oeste (fondo): 148.90 ml con los lotes 10 (producción) y 7 (Educación 4). 

  

 
 

Figura 1. Límites de Terreno 
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1.2. Descripción del Diseño 

En la misma parcela en la que ahora se ubica el Hospital existente, se va a construir en la parte 
sur el nuevo hospital de Chulucanas, coexistiendo en su construcción con el hospital existente 
que desarrollará la función de Hospital de Contingencia. Por este motivo, la parcela, en su 
situación final, contará con una amplia superficie delante del hospital que se dedicará accesos 
amplios, estacionamientos cómodos y tratamientos del paisaje que sirvan para generar 
sensación de amplitud y calma.  

El hospital se plantea con un edificio compuesto por cinco bloques, cuatro de las cuales tendrán 
tres niveles y un bloque de un solo nivel, dedicado a las instalaciones.  

Entre los bloques se distribuye cuatro patios que brindarán luz y ventilación natural a los 
ambientes del hospital, garantizando la salubridad de los ambientes 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 ς ubicación de Bloques 
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2. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

Los alcances del contrato que suscribirá Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú con el 
Subcontratista seleccionado a través del proceso que se indica con la publicación del presente 
documento consiste en asegurar los materiales, equipos y las condicionantes necesarias para llevar 
a cabo la correcta ejecución SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA, CERRAJERÍA 
Y ACCESORIOS DEL NUEVO HOSPITAL DE CHULUCANAS.  

9ƴ ŀŘŜƭŀƴǘŜ ǎŜ ŘŜƴƻƳƛƴŀǊł ά{ǳōŎƻƴǘǊŀǘƛǎǘŀέ ŀ ƭŀǎ ŜƳǇǊŜǎŀǎ ǉǳŜ ǇƻǎǘŜǊƛƻǊ ŀ ƭŀ ŀŘƧǳŘƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜƭ 
servicio de referencia, será beneficiada en realizar dichos trabajos, motivo del presente Término 
de Referencia (TDR). 

2.1. Generalidades 

El Subcontratista deberá presentar la información correspondiente, según lo establecido en los 
lineamientos del presente documento; asimismo, el Subcontratista deberá presentar una 
propuesta óptima en términos de gestión de seguridad, medio ambiente, calidad y precios 
acorde al mercado. Cualquier alternativa planteada por el Subcontratista, ya sea por 
disminución de costos y/o mejoramiento de plazo de ejecución deberá cumplir con los 
requisitos especificados y acorde al requerimiento solicitado, sin alterar la calidad del 
producto. 

2.2. Alcances generales del Subcontratista 

El alcance de los trabajos a ser ejecutados por el Subcontratista ganador agrupa 
principalmente, en forma enunciativa y no limitativa, las siguientes actividades: 

Carpintería de aluminio y vidrios: 

V Suministro e instalación de puertas de madera con marcos metálicos. 

V Suministro e instalación de puertas emplomadas con marcos metálicos 

V Suministro e instalación de cerrajería, protecciones y accesorios. 

El servicio se deberá ejecutar de manera integral; será realizado cumpliendo con el 
procedimiento indicado en el presente Término de Referencia (TDR), además de lo indicado 
por el responsable de campo. 

2.3. Alcances específicos del contratista OHLA 

Para la ejecución de los trabajos del Subcontratista adjudicado el Contratista OHLA brindará lo 
siguientes alcances: 

Á Punto de energía eléctrica, ver detalles en el ítem 2.5 Alcances Operativos del servicio 

Á Punto de agua potable, ver detalles en el ítem 2.5 Alcances Operativos del servicio 

Á Áreas comunes para el personal obrero como Servicios Higiénicos, Vestuario, Comedor 
y Tópico. 



 
 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE 
MADERA, CERRAJERÍA Y ACCESORIOS 

 

 

 

Página de   

 Página 11 de 46 Noviembre/ 2021 R00 

 

Á Entregará al subcontratista los trazos y niveles topográficos para la correcta ejecución 
de sus trabajos. 

2.4. Alcances generales del servicio 

Para la ejecución de los trabajos es responsabilidad del Subcontratista verificar mediante una 
visita en sitio; por ello, se deberá programar una visita para inspección in situ a la construcción 
existente, la cual será de carácter excluyente y se programará una vez confirmadas las 
solicitudes de participación por parte de los postores, donde se indican los requisitos en el 
Anexo N°03 ς REQUISITOS DE SSOMAC PARA INICIO DE ACTIVIDADES DE SUBCONTRATISTAS 
RV02. 

Para la ejecución de los trabajos es responsabilidad del Subcontratista conocer la magnitud 
real de las partidas a contratar para elaborar su propuesta acorde con los requerimientos de 
la Obra 

Considerando que el servicio a brindar será de manera integral y funcional debe abarcar a todo 
costo los trabajos de traslado, suministro e instalación, incluyendo todos los gastos necesarios 
para la realización de sus trabajos (equipos, herramientas, mano de obra, alimentación, 
hospedaje, EPPS, gestión, entre otros); asimismo, se considera dentro de su alcance del 
Subcontratista lo siguiente:  

1. Enviar Plan de Vigilancia, Prevención y Control contra la COVID-19 en copia controlada 
para revisión y aprobación. 

2. La Subcontratista debe presentar las pruebas antígenas (antigüedad de 48 horas) de los 
trabajadores para su ingreso a obra; posteriormente, debe realizar pruebas mensuales 
a todo el personal que labora en el proyecto. 

3. Enviar Plan de Seguridad en copia controlada para revisión y aprobación. 
4. Enviar procedimientos de trabajo (PETS) e IPERC en copia controlada su revisión y 

aprobación. 
5. Cuando OHLA informe de la buena pro a la Subcontratista, se debe cumplir con enviar 

todo lo establecido en el procedimiento CO-PE-1PE323-HS-PR-001 Requisitos SSOMAC 
inicio actividades Subcontratistas y Anexos: CO-PE-1PE323-HS-PR-001-Anexo01 Lista de 
Requisitos SSOMA Subcontratistas y CO-PE-1PE323-HS-PR-001-Anexo02 Lista de 
Requisitos Calidad Subcontratistas (carácter obligatorio según aplique a sus 
actividades) para su aprobación 

6. Se debe garantizar el uso de equipos de protección personal que cumpla con las 
normativas de seguridad acorde con el tipo de trabajo a realizar y a la coyuntura 
sanitaria actual.  

7. Equipos necesarios para ejecución de las partidas cumplimiento con la normativa de 
seguridad.  

8. Se debe garantizar el aseo en las áreas de trabajo, en conjunto con la señalización de 
dichas zonas. 

9. Debe contar con encargado capacitado in situ para las coordinaciones de obra 
(ingeniero), que supervisará el avance y presentará de forma semanal los reportes de 
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control necesarios para evidenciar el avance del proyecto. Estos reportes son de 
carácter obligatorio. 

10. Deben de considerar responsable de grupo en cada frente de trabajo y en los turnos 
necesarios para llegar a cumplir con los tiempos establecidos por el área de Producción, 
los cuales están alineados al cumplimiento del Cronograma de Obra. 

11. Debe contar con responsables para el seguimiento y cumplimiento en obra de los 
requerimientos del área de Seguridad de Obra, en función de la cantidad de personal, 
frentes de trabajos y secuencia constructiva, además, del cumplimiento obligatorio de 
los controles de bioseguridad establecido en su Plan COVID-19. 

12. Debe contar con responsables para el seguimiento y liberación de trabajos de acuerdo 
a los requerimientos del área de Calidad, en función de los frentes de trabajo y 
secuencia constructiva. 

13. Se debe presentar un procedimiento de trabajo previo inicio a las actividades, basado 
en las especificaciones técnicas, planos y expedientes aprobados, el cual será revisado 
por la Contratista OHLA para su aprobación.  

14. Previo a la compra de los materiales y/o equipos, el subcontratista deberá presentar 

con submital las especificaciones técnicas de equipos y/o materiales, para su 

aprobación por parte de OHLA en un tiempo no mayor a los 7 días de haber sido 

presentados. Será responsabilidad del subcontratista el impacto en tiempo y costo la 

no aprobación de los materiales y/o equipos en el caso no cumplan con las 

características indicadas en las Especificaciones Técnicas o cuya procedencia no 

cumplen con los estándares y/o certificaciones internacionales. Se entregará formato a 

utilizar al postor adjudicado.  

15. Toda solicitud de información será a través de un RFI (Request for Information) para lo 

cual se entregará el formato a utilizar al postor adjudicado. 

16. Es obligación del subcontratista presentar su plan de calidad en el cual indique cuáles 
son sus entregables y los protocolos de pruebas de cada uno, incluir también los 
formatos de protocolos para validarlo y listado de equipos para la ejecución de las 
pruebas. Así mismo se debe incluir un cronograma estimado de cuando se realizarán 
las liberaciones con los protocolos de prueba 

17. El Subcontratista será responsable de llevar el control de cambios y la elaboración de 
los planos As-built específicamente de sus trabajos ejecutados al finalizar los mismos, 
que serán entregados y validados por parte del al área de Oficina Técnica de Obra de 
OHLA. 

18. El Subcontratista no podrá efectuar ningún cambio, modificación o reducción en la 
extensión de su contratación sin expresa autorización escrita por el Contratista OHLA. 

19. De tenerse partidas que no se encuentren en el Anexo N°01 ς Pedido de Cotización, 
pero que son necesarias para la ejecución de las obras del presente alcance se deberán 
incorporar en la inferior de la lista original 
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2.5. Alcances operativos del servicio 

1. Será responsabilidad del Subcontratista adjudicado la vigilancia interna de los materiales 
y equipos, herramientas y enseres de su propiedad y/o que le fueran entregados con los 
fines de la partida a cargo, independientemente de la vigilancia del proyecto, así como 
también toda la obra ejecutada, hasta su recepción. 

2. El Subcontratista debe tener claro que para las instalaciones de sus oficinas y/o almacén 
debe considerar casetas prefabricadas (madera), las cuales deberán estar incluidos en 
los costos de su propuesta. Estos ambientes provisionales deben ser ubicados según se 
concilie con el responsable de Campo de OHLA. 

3. Prohibido utilizar estas casetas como almacén de productos químicos inflamables 

4. Será por cuenta del Subcontratista adjudicado el orden y limpieza permanente en sus 
frentes de trabajo y en donde así lo considere el responsable de Campo de OHLA.  

5. Los residuos que generen sus trabajos del Subcontratista, deberán ser llevados al punto 
de acopio indicado por el Contratista ς OHLA. La disposición final será por cuenta de 
OHLA. 

6. El Subcontratista considerará la carga, descarga, almacenamiento, cuidado y 
distribución de sus materiales. Asimismo, deberá incluir el transporte y/o acarreo 
horizontal y vertical desde su almacén asignado hacia los puntos de carga de equipos de 
traslado vertical que facilitará el Contratista OHLA. 

7. El Subcontratista debe velar por que su personal cumpla con el comportamiento exigido 
para este proyecto en particular. 

8. Para todas las actividades que están en su alcance, en caso se requiera de andamios y 
escaleras de acceso, el suministro e instalación de los mismos deberán estar dentro su 
propuesta técnica y económica. 

9. El subcontratista debe de considerar el uso de andamios certificados para todos los 
trabajos en altura con garrucha de nylon u otro material que evite el maltrato de los 
pisos terminados en las zonas donde ya se tienen acabados terminados. 

10. Esta dentro del alcance del subcontratista para las puertas todo el requerimiento 
acústico que aplique de acuerdo al expediente técnico que forma parte del presente 
TDR. 

11. En caso el Subcontratista producto de sus trabajos e intervenciones ocasiones daños a 
terceros, estos serán responsables de los mismos, por lo que se debe respetar la 
secuencia constructiva y detectar de manera anticipada en su calidad de especialista las 
restricciones y/o interferencias para su respectiva liberación. 

12. El Subcontratista deberá entregar semanalmente una programación de la semana 
siguiente y una programación a 4 semanas (4W), el cumplimiento de programación 
semanal, el análisis de causas de no cumplimiento y un análisis de restricciones; así 
mismo es de carácter obligatorio la asistencia a las reuniones semanales de avance de 
obra. 
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13. El Subcontratista debe contar con la disponibilidad de poder incrementar su cuadrilla y 
equipos en caso se le requiera por presentar atrasos en la ejecución. 

14. El Subcontratista debe de contar con personal disponible de lunes a domingo y feriados 
inclusive, en caso el Contratista OHLA lo requiera. Asimismo, el horario de trabajo 
obedecerá a la necesidad de obra, los frentes de trabajo y a la programación 
correspondiente. 

15. La provisión de los materiales debe gestionarse con anticipación teniendo en cuenta los 
tiempos de procura y adquisición con la finalidad de que lleguen a obra antes del inicio 
de las actividades en las que serán empleados. 

16. El Contratista OHLA dispondrá de tableros eléctricos por frente y nivel de trabajo 
(380/220VAC); por ello, el Subcontratista deberá considerar extensiones eléctricas, 
conexiones eléctricas industriales y demás, para la ejecución de sus trabajos en los 
diferentes sectores de la obra.  

17. El Contratista OHLA dispondrá de un punto de agua por nivel de trabajo; por ello, el 
Subcontratista de ser necesario para sus actividades deberá considerar mangueras y 
demás conexiones para la ejecución de sus trabajos en los diferentes sectores de la obra. 

18. El Subcontratista deberá examinar cuidadosamente los planos, especificaciones técnicas 
y documentos relacionados a esta invitación puesto que será de su responsabilidad 
cumplir con todos los trabajos y exigencias del Contratista ς OHLA.  

19. El Subcontratista es responsable de la elaboración de los protocolos de liberación. Este 
documento se deberá entregar de manera diaria según avance y en coordinación con el 
área de Calidad de OHLA. 

20. El Subcontratista es responsable de enviar informes semanales de las inspecciones de 
SSOMA realizadas en sus áreas de trabajo asignadas. 

21. El Subcontratista es responsable de enviar informes semanales de cumplimiento de su 
Plan de VPC de COVID-19, informes semanales de cumplimiento de SSOMA en el 
desarrollo de sus actividades, informes mensuales de estadísticas de accidentabilidad. 

22. 9ƭ ά{ǳōŎƻƴǘǊŀǘƛǎǘŀέ ƻ ά{ǳōŎƻƴǘǊŀǘƛǎǘŀǎ ŎƻƴǎƻǊŎƛŀŘƻǎέ ǎƻƴ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜǎ ŘŜ ŜƴǘǊŜƎŀǊ 
todos los documentos de gestión de SSOMA archivados y ordenados de forma 
cronológica ascendente (del día 1 al día 31) 

23. 9ƭ ά{ǳōŎƻƴǘǊŀǘƛǎǘŀέ ƻ ά{ǳōŎƻƴǘǊŀǘƛǎǘŀǎ ŎƻƴǎƻǊŎƛŀŘƻǎέ ǎƻƴ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜǎ ŘŜ ƭŀ ŜƭŀōƻǊŀŎƛƽƴ 
del Informe Final de SSOMA 

3. PLAN DE TRABAJO 

3.1. Descripción del alcance a ejecutar 

El presente TDR comprende la descripción del alcance a ejecutar correspondiente al 
Suministro e Instalación de PUERTAS DE MADERA, CERRAJERÍA Y ACCESORIOS para el nuevo 
Hospital de Chulucanas. Asimismo, el Subcontratista deberá considerar dentro su alcance 
técnico económico la información incluida en el Anexo N° 02 ς Memorias, EETT y Planos; ya 
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que en ellos se establece los parámetros y las características de los materiales a suministrar, 
que serán de primer uso y primera calidad.  

Para la ejecución de los trabajos todos los materiales y procedimiento de trabajo se deben 
encontrar previamente aprobados por parte del área de Calidad y Construcción de OHLA, el 
cual se reserva el derecho de no admitir aquellos que no cumplan con los requerimientos 
mínimos solicitado en el proyecto. 

De no tenerse la totalidad de detalles necesarios para la ejecución de los trabajos solicitados, 
el proveedor deberá considerar una propuesta en base a su expertise y al proceso constructivo. 

El subcontratista deberá considerar de ser necesarios trabajos en doble turno para el 
cumplimiento de los plazos acorde a requerimiento de obra. 

El subcontratista proveerá los andamios normados y garruchas propios para el desarrollo de 
las actividades, siendo responsable del armado y custodia de los mismos. Deberá presentar 
inventario y guía de ingreso en almacén general de obra, de este y todos los materiales que 
ingresen por parte de su representada. Los andamios, herramientas y equipos deberán 
encontrase identificados con el lodo de la empresa subcontratista correspondiente. 

El alcance comprende: 

 

V Bloque no aislado 
V Bloque aislado 
V Bloque de atención diferenciada (TBC ς VIH) 
V Caseta control acceso suministros  
V Caseta estar de choferes  
V Caseta control acceso personal  
V Caseta control acceso público  
V Caseta control de acceso técnico 

 

 
 

Imagen 03.- Distribución de Edificaciones 
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3.2. Secuencia y frentes de trabajo 

El área del proyecto principal se ha divido en 03 frentes de trabajo, el bloque Aislado del 
Hospital de tres niveles conforman los frentes de Trabajo A y B, el bloque de Servicios 
Generales de un nivel es el Frente C. Se tendrán grupos de trabajo independientes por cada 
frente de trabajo ya que se avanzará de manera simultánea en todos los frentes y niveles 
empezando por el 1er nivel, en ese sentido el Subcontratista deberá considerar el personal 
necesario para poder abarcar los 03 frentes de trabajo en simultaneo, así como en todos los 
niveles del proyecto en sus diferentes etapas de ejecución.  

Por otro lado, para la ejecución de la subestructura y superestructura del bloque de atención 
diferenciada (TBC ς VIH) se requiere un frente de trabajo adicional con cuadrillas de personal, 
equipos y materiales independientes de los otros frentes de trabajo. 

 

Imagen 04.- Sectorización interna en Edificio principal 

 



 
 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE 
MADERA, CERRAJERÍA Y ACCESORIOS 

 

 

 

Página de   

 Página 17 de 46 Noviembre/ 2021 R00 

 

3.3. Especificaciones técnicas 

Dentro del costo de cada elemento se incluirán los accesorios y demás complementos que 
sean necesarios. Los materiales serán de marcas reconocidas. El subcontratista visitará 
obra de manera continua para verificación de vanos, indicación de observaciones, etc. 

Dentro de los planos se muestra la intención arquitectónica que se busca conseguir, sin 
embargo, el desarrollo de detalle será propuesto por el subcontratista adjudicado 
mediante planos de fabricación, tomando como principio la ingeniería básica adjunta en 
los planos de arquitectura. De encontrarse algún material en estado descontinuado, no 
comercial o fuera de stock (lo cual se deberá sustentar), el subcontratista podrá realizar un 
cambio con una propuesta de igual o mejores características. 

Dadas las condiciones del desarrollo del proyecto, las puertas contempladas dentro del 
presente alcance serán fabricadas de manera industrializada y en serie por talleres 
especializados en producciones masivas. Donde los elementos a instalar a obra llegarán 
listos (con todas las terminaciones) para su instalación. No se realizará pintado en obra ni 
de marcos ni de hojas. 

EL postor adjudicado deberá enviar a obra un mock up de puerta el cual deberá representar 
a escala real una puerta de una hoja con los siguientes componentes: marcos, mirilla con 
vidrio visor, protección de lámina de acero inoxidable incluyendo cerrajería y deberá 
instalarse en lugar especificado por OHLA. Asimismo, se presentarán las fichas técnicas de 
todos los materiales previamente para aprobación. 

Durante el envío de materiales a obra, OHLA tendrá la facultad de no recepcionar aquellos 
que no lleguen en condiciones óptimas o tengan defectos de fabricación. 

El subcontratista durante el proceso de instalación deberá revisar nuevamente los vanos, 
alertando previamente de cualquier interferencia que deba ser subsanada, así también 
será responsable de los elementos hasta que hayan finalizado completamente la 
instalación de los mismos y cuenten con protocolo de liberación por parte del área de 
calidad, debiéndose hacer responsable por daños de terceros de no haber sido estos 
entregados. 

Así también dentro del costo de instalación deberá considerar la protección de todos los 
elementos, forrándolos con cartón corrugado y cintas masking tape en los bordes, para no 
dejar expuestos los marcos, hojas de puertas o cerrajería, durante todo el proceso de 
instalación, considerando el cambio del cartón corrugado para cuando el elemento se 
encuentre finalizado. 

El vidrio en mirillas será templado e incoloro, con los espesores indicados acorde a planos. 

Se entregarán los certificados de calidad, previstos de acuerdo al plan de calidad 
cumpliendo el reglamento nacional de edificaciones (RNE) y las Normas Técnicas Peruanas 
(NTP). 
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3.3.1. Puertas de madera 

Las puertas a suministrar e instalar serán de madera contraplacada de MDF de 5.5 mm o 
espesor inmediato superior comercial. El material de las puertas podrá considerarse 
también en HPL u otro tipo de laminado de alta presión o aglomerado.                 

El color de las puertas para hojas y marcos se definirá posterior a la adjudicación del 
concurso (incluso cuando se indiquen colores referenciales en los planos no siendo una 
limitante para el desarrollo del proceso ni causante de posteriores adicionales. 

Las puertas serán realizadas con materiales certificados, bajo o nulo mantenimiento y no 
deberán ser susceptibles a los cambios de temperatura. Resistente a la humedad, manchas, 
arañazos y golpes. 

Las puertas deberán tener un margen de tolerancia por descuadre de vanos que deberá ser 
especificada por el subcontratista mediante un documento que especifique las tolerancias 
en alto y ancho, entre otras condicionante de ser necesario.  

A continuación, se lista la relación de puertas, cual se verificará con lo indicado en planos 
de detalles, de tal manera que ningún código de puerto quede fuera del alcance. 

V No se incluyen puertas cortafuego o metálicas. 

V Las puertas de todos los baños, públicos, de personal, personas con discapacidad, 
pre escolar, vestidores, llevarán rejilla inferior en la hoja de puerta, incluso cuando 
esta no se muestre en los planos. 

V Todas las puertas de dos hojas llevarán pestillo superior e inferior del tipo oculto.  

V Las puertas emplomadas contarán en su interior con planchas de plomo ŜҐ мκмсέ 
como mínimo, para garantizar la protección radiológica de los ambientes 
designados, al igual que los marcos. 

V Se incluirán todos los accesorios como bisagras según el tipo de puerta y también 
topes que podrán instalarse en piso en pared. 

Puertas de madera opacas: 

P-01A: 0.80 x 2.10 m: Puerta contraplacada mdf 5.5mm. Marco de acero galvanizado 
color a definir. 

P-02A: 0.90 x 2.10 m: Puerta contraplacada mdf 5.5mm. Marco de acero galvanizado 
color a definir. 

P-03A: 1.00 x 2.10 m: Puerta contraplacada mdf 5.5mm. Marco de acero galvanizado 
color a definir. 
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P-03A´: 1.00 x 2.20 m: Puerta contraplacada mdf 5.5mm. Marco de acero galvanizado 
color a definir. 

P-04A: 1.20 x 2.10 m: Puerta contraplacada mdf 5.5mm. Marco de acero galvanizado 
color a definir. 

P-08A: 1.80 x 2.10 m: Puerta contraplacada doble hoja mdf 5.5mm. Marco de acero 
galvanizado color a definir. 

Puertas de madera con rejilla: 

P-01B: 0.80 x 2.10 m: Puerta contraplacada mdf 5.5mm. Marco de acero galvanizado 
color a definir. Con rejilla inferior 0.30 x 0.30 m. 

P-02B: 0.90 x 2.10 m: Puerta contraplacada mdf 5.5mm. Marco de acero galvanizado 
color a definir. Con rejilla inferior 0.30 x 0.30 m. 

P-03B: 1.00 x 2.10 m: Puerta contraplacada mdf 5.5mm. Marco de acero galvanizado 
color a definir. Con rejilla inferior 0.30 x 0.30 m. 

P-04B: 1.20 x 2.10 m: Puerta contraplacada mdf 5.5mm. Marco de acero galvanizado 
color a definir. Con rejilla inferior 0.30 x 0.30 m. 

Puertas de madera con visor: 

P-03C: 1.00 x 2.10 m: Puerta contraplacada mdf 5.5mm. Marco de acero galvanizado 
color a definir. Visor fijo de vidrio templado de 6mm, 0.40 m x 0.65 m. 

P-08C: 1.80 x 2.10 m: Puerta contraplacada doble hoja mdf 5.5mm. Marco de acero 
galvanizado color a definir. Visor fijo de vidrio templado de 6mm, 0.40 m x 0.65 m para 
cada hoja. 

Puertas de madera con protección en acero inoxidable: 

P-02D: 0.90 x 2.10 m: Puerta contraplacada mdf 5.5mm. Marco de acero galvanizado 
color a definir. tƭŀƴŎƘŀ ŘŜ ŀŎŜǊƻ ƛƴƻȄƛŘŀōƭŜ ǎŀǘƛƴŀŘŀ мκонέΣ ƘŀŎƛŀ Ŝƭ ŜȄǘŜǊƛƻǊ ŘŜƭ 
ambiente H=1.20 m. 

P-03D: 1.00 x 2.10 m: Puerta contraplacada mdf 5.5mm. Marco de acero galvanizado 
color a definir. tƭŀƴŎƘŀ ŘŜ ŀŎŜǊƻ ƛƴƻȄƛŘŀōƭŜ ǎŀǘƛƴŀŘŀ мκонέΣ ƘŀŎƛŀ Ŝƭ ŜȄǘŜǊƛƻǊ ŘŜƭ 
ambiente H=1.20 m. 

P-04D: 1.20 x 2.10 m: Puerta contraplacada mdf 5.5mm. Marco de acero galvanizado 
color a definir. tƭŀƴŎƘŀ ŘŜ ŀŎŜǊƻ ƛƴƻȄƛŘŀōƭŜ ǎŀǘƛƴŀŘŀ мκонέΣ ƘŀŎƛŀ Ŝƭ ŜȄǘŜǊƛƻǊ ŘŜƭ 
ambiente H=1.20 m. 
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P-06D: 1.50 x 2.10 m: Puerta contraplacada doble hoja mdf 5.5mm. Marco de acero 
galvanizado color a definir. tƭŀƴŎƘŀ ŘŜ ŀŎŜǊƻ ƛƴƻȄƛŘŀōƭŜ ǎŀǘƛƴŀŘŀ мκонέΣ ƘŀŎƛŀ Ŝƭ 
exterior del ambiente H=1.20 m para cada hoja. 

P-07D: 1.60 x 2.10 m: Puerta contraplacada doble hoja mdf 5.5mm. Marco de acero 
galvanizado color a definir. tƭŀƴŎƘŀ ŘŜ ŀŎŜǊƻ ƛƴƻȄƛŘŀōƭŜ ǎŀǘƛƴŀŘŀ мκонέΣ ƘŀŎƛŀ Ŝƭ 
exterior del ambiente H=1.20 m para cada hoja. 

P-08D: 1.80 x 2.10 m: Puerta contraplacada doble hoja mdf 5.5mm. Marco de acero 
galvanizado color a definir. tƭŀƴŎƘŀ ŘŜ ŀŎŜǊƻ ƛƴƻȄƛŘŀōƭŜ ǎŀǘƛƴŀŘŀ мκонέΣ ƘŀŎƛŀ Ŝƭ 
exterior del ambiente H=1.20 m para cada hoja. 

Puertas de madera vaiven: 

P-08F: 1.80 x 2.10 m: Puerta contraplacada doble hoja mdf 5.5mm. Marco de acero 
galvanizado color a definir. Visor fijo de vidrio templado de 6mm, 0.45 m x 0.65 m para 
cada hoja (Tener en cuenta que en planos se indica una longitud menor para el visor 
en altura)Φ tƭŀƴŎƘŀ ŘŜ ŀŎŜǊƻ ƛƴƻȄƛŘŀōƭŜ ǎŀǘƛƴŀŘŀ мκонέ Ŝƴ ŎŀŘŀ ƘƻƧŀ ŘŜ ǇǳŜǊǘŀΣ ƘŀŎƛŀ Ŝƭ 
exterior del ambiente H=1.20 m. 

Puertas de madera con visor y protección en acero inoxidable: 

P-04E: 1.20 x 2.10 m: Puerta contraplacada doble hoja mdf 5.5mm. Marco de acero 
galvanizado color a definir. Visor fijo de vidrio templado de 6mm, 0.40 m x 0.65 m. 
tƭŀƴŎƘŀ ŘŜ ŀŎŜǊƻ ƛƴƻȄƛŘŀōƭŜ ǎŀǘƛƴŀŘŀ мκонέ Ŝƴ ŎŀŘŀ ƘƻƧŀ ŘŜ ǇǳŜǊǘŀΣ ƘŀŎƛŀ Ŝƭ ŜȄǘŜǊƛƻǊ 
del ambiente H=1.20 m. 

P-05E: 1.40 x 2.10 m: Puerta contraplacada doble hoja mdf 5.5mm. Marco de acero 
galvanizado color a definir. Visor fijo de vidrio templado de 6mm, 0.40 m x 0.65 m. 
tƭŀƴŎƘŀ ŘŜ ŀŎŜǊƻ ƛƴƻȄƛŘŀōƭŜ ǎŀǘƛƴŀŘŀ мκонέ Ŝƴ ŎŀŘŀ ƘƻƧŀ ŘŜ ǇǳŜǊǘŀΣ ƘŀŎƛŀ Ŝƭ ŜȄǘŜǊƛƻǊ 
del ambiente H=1.20 m. 

P-07E: 1.60 x 2.10 m: Puerta contraplacada doble hoja mdf 5.5mm. Marco de acero 
galvanizado color a definir. Visor fijo de vidrio templado de 6mm, 0.40 m x 0.65 m. para 
ŎŀŘŀ ƘƻƧŀΦ tƭŀƴŎƘŀ ŘŜ ŀŎŜǊƻ ƛƴƻȄƛŘŀōƭŜ ǎŀǘƛƴŀŘŀ мκонέ Ŝƴ ŎŀŘŀ ƘƻƧŀ ŘŜ ǇǳŜǊǘŀΣ ƘŀŎƛŀ Ŝƭ 
exterior del ambiente H=1.20 m. 

P-08E: 1.80 x 2.10 m: Puerta contraplacada doble hoja mdf 5.5mm. Marco de acero 
galvanizado color a definir. Visor fijo de vidrio templado de 6mm, 0.40 m x 0.65 m. para 
ŎŀŘŀ ƘƻƧŀΦ tƭŀƴŎƘŀ ŘŜ ŀŎŜǊƻ ƛƴƻȄƛŘŀōƭŜ ǎŀǘƛƴŀŘŀ мκонέ Ŝƴ ŎŀŘŀ ƘƻƧŀ ŘŜ ǇǳŜǊǘŀΣ ƘŀŎƛŀ Ŝƭ 
exterior del ambiente H=1.20 m. 

Puertas emplomadas: 

P-09: 0.80 x 2.10 m: Puerta emplomada. Marco de acero galvanizado color a definir. 

P-10: 1.00 x 2.10 m: Puerta emplomada. Marco de acero galvanizado color a definir. 
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P-11: 1.20 x 2.10 m: Puerta emplomada. Marco de acero galvanizado color a definir. 

Puertas para closet: 

P-12: 0.80 x 2.10 m: Puerta para closet con dos hojas. Marco de acero galvanizado color 
a definir. 

P-13: Variable x 2.10 m: Puerta para closet con dos hojas. Marco de acero galvanizado 
color a definir. El ancho de esta puerta se encuentra en un rango de 0.90 a 0.95 m 
debiéndose verificar por el postor para cada caso acorde a planos. El subcontratista 
podrá disgregar esta partida en el pedido de cotización si tuviera costos diferentes para 
cada tipo de ancho en esta puerta colocando P-13A, P-13B, etc. 

P-14: 1.40 x 2.10 m: Puerta para closet con tres hojas. Marco de acero galvanizado 
color a definir. El proveedor podrá proponer una nueva modulación del ancho de las 
hojas acorde al producto ofertado, manteniendo las tres hojas. 

P-15: Variable x 2.10 m: Puerta para closet con dos hojas batientes y dos paños fijos 
laterales. La dimensión del ancho de esta puerta varía de 1.80 m, 1.90 m, 2.10 m, la 
cual deberá ser verificada por el postor acorde a cada caso según planos. La variación 
en el ancho será absorbida por los paños fijos. El subcontratista podrá disgregar esta 
partida en el pedido de cotización si tuviera costos diferentes para cada tipo de ancho 
en esta puerta colocando P-15A, P-15B, etc. 

P-16: 2.80 x 2.10 m: Puerta para closet con cuatro hojas. Marco de acero galvanizado 
color a definir. 

P-17: 3.75 x 2.10 m: Puerta para closet con seis hojas batientes y dos paños fijo 
laterales. Marco de acero galvanizado color a definir. 

P-18: 6.35 x 2.10 m: Puerta para closet con diez hojas batientes y dos paños fijo 
laterales. Marco de acero galvanizado color a definir. 

Puertas corredizas: 

P-19: Para este caso el ancho del vano tendrá dimensiones de 1.00 x 2.10 m, para lo 
cual el ancho de la hoja deberá contar con una dimensión de 1.10 x 2.10 m. Se instará 
un riel superior metálico para sujeción y desplazamiento de la hoja. 

P-20: 1.60 x 2.10 m: Puerta para capilla, la cual se instalará con dos hojas batientes 
incluso cuando en planos se muestre del tipo corredizo. 
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3.3.2. Accesorios 

3.3.2.1 Marcos de puertas 

De acuerdo a la Directiva Administrativa Nro. 211-MINSA-DGIEM-V.01, la pintura en 
marcos puertas considerará pintura de base y pintura de acabado del color Pantone 
Cool Gray 6 y será óleo o esmalte sintético tipo mate o brilloso. Sin embargo, esta 
definición será confirmada y trabajada con el subcontratista adjudicado para selección 
de colores de marcos y hojas. 

Los marcos a instalar serán del tipo cajón el cual abarcará el ancho de todo el derrame 
del muro incluyendo los acabados de cada cara del tabique, según se indica en los 
planos de muros se tienen dos tipos de cerramientos: 

V Muro de bloque de concreto de 14x19x39. 

V Muro de bloque de concreto de 19x19x39. 

V Tabique de drywall doble plancha en ambas caras, espesor aprox 14 cm. 

V Tabique de drywall triple plancha en una cara y doble plancha en otra cara, 
espesor aprox 15.25 cm. 

A los tipos de muros antes descritos se deberá revisar específicamente el tipo de 
acabado a recibir, analizando cada caso en particular según ambiente para determinar 
el espesor final de los muros. Esta revisión se realizará detallada de manera posterior 
con el subcontratista adjudicado para la preparación de planos de fabricación lo cual no 
generará costos adicionales, toda vez que el subcontratista dentro de su oferta 
económica deberá considerar el costo de marcos que se puedan ajustar a los 
requerimientos del proyecto. 
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3.3.2.2 Planchas de acero inoxidable 

Según se indiquen en los planos, se realizará la instalación de planchas de acero 
inoxidable para protecciƽƴ ŘŜ ǇǳŜǊǘŀǎΣ Ŏƻƴ ŜǎǇŜǎƻǊ ŘŜ ǇƭŀƴŎƘŀ мκонέΣ acabado 
satinado. 

3.3.2.3 Mirillas o visors fijos 

Según se indiquen en los planos, se realizará la instalación de mirillas en la o las hojas de 
puertas que se requiera y dimensiones que se especifiquen en detalles. El vidrio será 
templado, incoloro de 6 mm. 

3.3.2.4 Rejilla de madera 

Según se indiquen en los planos, se realizará la instalación de rejillas de madera en el 
inferior de las hojas de puertas. Las dimensiones se especifican en los planos de detalle, 
Ŏƻƴ ǳƴŀ ǎŜǇŀǊŀŎƛƽƴ ŘŜ мέ ŜƴǘǊŜ ƭŀƳŀǎ ȅ łƴƎǳƭƻ ŘŜ ƛƴŎƭƛƴŀŎƛón de 45°. 

En todos los baños y vestidores de hombres, mujeres, personas con discapacidad o pre 
escolares se instalará rejilla inferior, aun cuando esta no se muestre en los planos. 

3.3.2.5 Puertas cortahumo 

Si en el expediente técnico de seguridad integral (planos de evacuación), alguna puerta 
se encontrará marcada como cortahumo, deberá colocarse cinta intumescente en el 
encuentro de la hoja con el marco, el todo el perímetro del mismo. 

3.3.2.6 Cerrajería  

Para el resto de cerrajería interior se considerará cerradura de manija, podrán ser llave 
ςbotón / llave ς ciega, ciega ς ciega, dependiendo de la ubicación de los elementos, lo 
cual se definirá con el postor adjudicado antes del proceso de compra, mediante la 
aprobación de la propuesta presentada por el subcontratista de distribución de 
cerrajería, sin embargo, el costo debe encontrarse considerado dentro del precio de 
cada puerta. 

Las cerraduras serán de grado 1 de 250 000 ciclos. 

Toda la cerrajería deberá ser de manija, para alto tránsito, de acero de gran calibre 
cilindrado al frio. Los cilindros serán adecuados adecuado sistema de amaestramiento 
en tres niveles, el cual debe estar incluido dentro de la oferta del postor. 

El plan de amaestramiento se trabajará con el subcontratista adjudicado. 

El resto de elementos que sean necesarios para la instalación de las partidas 
adjudicadas serán incluidas dentro del presente alcance, como accesorios, frenos 
hidráulicos, cerrojos, bisagras, topes de puertas, etc. 
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Todas las cerraduras empleadas deberán presentar certificación ISO 9001, garantía no 
menor a 5 años y deben encontrarse previamente aprobadas sus fichas técnicas. 

3.3.3. Requerimientos acústicos 

Dentro de los planos de la especialidad acústica se muestra el detalle de desvinculación 
entre el marco metálico y el derrame del vano de puerta por medio de la instalación de 
una banda acústica en todo el perímetro (lateral derecho, izquierdo y superior). 

Se instalará en las puertas de código: 

V P-03´A 
V P-08 A 
V Todas las puertas de consultorios. 

 
 El costo del suministro e instalación de bandas acústicas se encontrará dentro del precio 

por unidad de puerta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle banda acústica espesor 3 mm 
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3.3.4. Aclaraciones sobre documentos técnicos 

Para los casos donde los planos no muestren código de vanos, estos deberán ser asumidos 
por el postor en base a las dimensiones del mismo y los detalles existentes, para la 
validación por parte de OHLA durante las rondas de consultas, entendiéndose que para la 
presentación de la oferta económica definitiva ningún elemento se encontrará sin 
codificación ni pendiente de inclusión en el itemizado de partidas. 

Las puertas descritas a continuación, no cuentan con código en los planos generales ni de 
sectores, para lo cual, se les ha colocado un código acorde a sus características, tomando 
en cuenta las dimensiones, ubicación, y material tomando en cuenta también los planos de 
seguridad y evacuación. 

Vanos sin código: 

En el primer piso, en el módulo diferenciado de TBC el ambiente de SS.HH. Personal (CE-
1.07), se considera el código P-01B para dicha puerta, ya que es el código empleado 
generalmente para este tipo de ambientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el tercer piso en Centro Obstétrico, Salas de Partos (CO-3.15A) y (CO-3.15B). Para las 
puertas colindantes al pasillo sucio se ha colocado el código P-03D puesto que cumplen con 
la medida de 1.00 x 2.10m y protección metálica. 
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De igual forma, para las puertas de ingreso a los ambientes Sala de Partos (CO-3.15A) y 
Atención a Recién Nacidos (CO-3.16), con medidas de 1.40 x 2.10m y siguiendo las 
características utilizadas en ambientes similares tales como protección metálica inferior y 
visor, se ha considerado el código P-05E.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Sala de Operación Ginecología y Obstetricia (CQ-3.07), a la puerta que colinda con el 
pasillo sucio se ha colocado el código P-03D siguiendo las características de los ambientes 
similares que también tienen acceso a dicho pasillo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










































